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招标公告
1. 招标条件

本招标项目温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路已批准建设，建设资金来自温岭市财政，招标人为 温岭市东部控股有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本工程为温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路。本工程道路全长约1164.6m，路面宽度最宽处6.5m，K0+000.0~K0+296.6,K0+303.6~K0+533.5,K0+686.0~K11004.7段利用现有道路拼宽路基，路基填筑后，路面浇筑水泥混凝土面层，道路标高沿用现状道路标高。K0+296.6~K0+303.6，K0+533.5~K01686.0利用现有道路。K1+004.7~K1+164.6新建道路，路面浇筑水泥混凝土面层，道路标高2.8m~5.8m。路面结构层为20cmC20砼面层+30cm级配碎石垫层。

2.2 工期要求：100日历天内（含100日历天）。
2.3 本工程招标控制价为 951039元【不含安全文明施工费 14352 元（含税）；安全文明施工费不下浮不计入投标报价，但计入签约合同价】。
2.4 招标范围：施工图范围内招标人指定的道路工程。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：水利水电工程施工总承包资质三级及以上（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标要求项目经理须具备：水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3本次招 不接受 联合体投标。
4. 招标文件的获取：
4.1凡有意参加投标者，于2024年12月25日上午8：00—11：00，下午1：30—4：00至温岭市创业大厦1号楼1002-5现场报名。未报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。

4.2 投标人报名时应提交的资料（复印件须加盖投标人公章）：

1）投标人营业执照复印件；
2）报名授权委托书原件。
5、其他事项

投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带身份证(含临时身份证)、法定代表人资格证明书（或投标授权委托书）等身份证明原件,提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。
6. 联系方式

招 标 人：温岭市东部控股有限公司     招标代理机构：温岭众信工程咨询有限公司
联 系 人：颜先生                    联 系 人： 潘威 
电   话：0576-86680610                 电    话：13858680583

投标人须知前附表及投标人须知
一、投标人须知前附表
	项号
	条款名称
	编制内容

	1
	工程说明
	项目名称
	温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路

	
	
	建设地点
	松门东部海塘

	
	
	招标人
	温岭市东部控股有限公司

	
	
	招标代理机构
	温岭众信工程咨询有限公司

	
	
	设计单位
	浙江省水利水电勘测设计院

	2
	质量要求
	质量标准：合格

	3
	工期要求
	100日历天内（含100日历天）

	4
	招标范围
	施工图范围内招标人指定的道路工程

	5
	资金来源
	温岭市财政

	6
	投标人资格要求
	资质条件：具备水利水电工程施工总承包资质三级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
项目经理资格：具备水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

	7
	是否接受联合体投标
	不接受

	8
	现场踏勘及投标预备会
	不组织

	9
	分包
	不允许

	10
	投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间 3 天前

	11
	招标人书面澄清招标文件截止时间
	投标截止时间 1 天前

	12
	招标人修改招标文件截止时间
	投标截止时间 1 天前

	项号
	条款名称
	编制内容

	13
	投标保证金
	投标保证金数额为:壹万玖仟元整;

形式为:银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函

(1)有效期:从提交投标文件截止时间之日起不得少于90日。"

(2)银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函出具的截止日期:2024年12月25日。”

(3)银行（保险公司或融资担保公司）收到招标人出具的《索赔通知书》后，应遵循“见索即付”的原则，按照保函（保单）约定，在10日内足额赔付。书面索赔通知书应满足以下要求：1）索赔资料到达的日期在本保函（保单）的有效期（保险期间）内；2）载明理赔的金额；3）载明投标人违反招标文件规定的义务内容和具体条款；4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投标人责任的情形。

	14
	投标文件份数
	商务标1份

资格标1份

	15
	提交投标文件截止时间与提交地点
	截止时间：2024年12月26日上午9时30分

地点：温岭市东部新区21街中小企业孵化园B区滨海新城政务服务中心2楼开标厅

	16
	开标时间和开标地点
	开标时间：2024年12月26日上午9时30分
开标地点：温岭市东部新区21街中小企业孵化园B区滨海新城政务服务中心2楼开标厅

	17
	履约担保
	履约担保形式：银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单；

金额：合同价的2%；

	18
	最高投标限价
	1、最高投标限价=招标控制价（951039元）×0.89=846424.71元。

2、最高投标限价保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	19
	中标下浮率
	中标下浮率=（1-中标投标报价/招标控制价）*100%。


二、投标人须知
第一节  总则
本工程按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已经具备，现采用公开招标方式择优选用承包人。
1.1、工程说明
1.1.1工程说明详见前附表第1项所述。

工程概况：本工程为温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路。本工程道路全长约1164.6m，路面宽度最宽处6.5m，K0+000.0~K0+296.6,K0+303.6~K0+533.5,K0+686.0~K11004.7段利用现有道路拼宽路基，路基填筑后，路面浇筑水泥混凝土面层，道路标高沿用现状道路标高。K0+296.6~K0+303.6，K0+533.5~K01686.0利用现有道路。K1+004.7~K1+164.6新建道路，路面浇筑水泥混凝土面层，道路标高2.8m~5.8m。路面结构层为20cmC20砼面层+30cm级配碎石垫层。
1.2 质量要求、工期要求及招标范围
1.2.1本招标工程质量要求详见投标人须知前附表第2项所述。
1.2.2本招标工程工期要求详见投标人须知前附表第3项所述。
1.2.3本招标工程招标范围详见投标人须知前附表第4项所述。
1.3 资金来源
1.3.1招标人的资金已通过投标人须知前附表第5项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。
1.4 投标人资格条件
1.4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件及审查标准见投标人须知前附表第6项所述。
（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
1.4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。
1.4.3本工程不接受联合体投标。

 1.4.4 投标人不得有存在下列情况之一：
（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。
1.5 现场踏勘及投标预备会
1.5.1 投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
1.5.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
1.5.3 本工程不组织投标预备会。

1.6 分包
1.6.1 本工程不允许分包。
1.7 投标费用
1.7.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
第二节 招标文件、招标控制价（预算价）及投标报价编制依据

2.1 招标文件的组成
 2.1.1本招标文件包括下列内容：
第一章招标公告
第二章投标人须知前附表和投标人须知
第三章评标办法
第四章合同条款及格式
第五章安全生产协议书

第六章工程建设项目廉政责任书

第七章技术规范及图纸
第八章工程预算书
第九章投标文件格式
2.1.2 除本须知2.1.1条内容外，按本须知第2.2、2.3、2.4条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
2.2招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补正。如有疑问，应在投标人须知前附表第10项规定的时间前以书面形式〔包括传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在温岭众信工程咨询有限公司网站中公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。
2.2.3潜在投标人应自行关注温岭众信工程咨询有限公司网站发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表规定的截止时间前在温岭众信工程咨询有限公司网站中发布补充文件信息，由投标人自行查阅。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 1 天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 潜在投标人应自行关注温岭众信工程咨询有限公司网站发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
2.4 招标文件的异议
2.4.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起 2 日内作出答复。
2.5 计价依据取费标准

2.5.1本工程按2021水利水电工程编制规定执行，人工预算单价为128元/工日（包括机上人工），进入直接工程费的材料预算价限价为：人工（128元/工日）、水泥（300元/t）、钢筋（3000元/t）、柴油（3000元/t）、外购砂石料1（60元/m3）、外购砂石料2（30元/m3）、外购条料石（300元/m3）、商品砼（150元/m3）、外购由专业厂家制作的成品构件限价按预算价格的25%计算。

超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实价算。

本工程采用综合单价法计算，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。
2.5.2《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）、浙水建〖2012〗42号《浙江省水利工程工程量清单计价办法》、本省、市有关综合解释、补充规定。

2.5.3本工程主要材料价格按《台州造价》2024.11温岭除税信息价计算。

2.5.4取费费率按水利三类工程计算，具体费率为：

	项目费用
	措施费
	间接费
	利润
	税金

	土方工程
	3.5
	6.5
	5
	9

	石方工程
	
	9.5
	
	

	混凝土工程
	
	9.5
	
	

	钢筋工程
	
	5.7
	
	

	基础处理工程
	
	9
	
	

	疏浚工程
	
	6.5
	
	

	安装工程
	
	50
	
	


2.5.5清单说明

2.5.5.1本工程的清单子目报价要求各投标单位根据施工图、项目特征内容及清单计价指引综合报价，设计图纸中未明确，但施工工艺要求的工作内容所需费用在相应项目综合单价中综合考虑。

2.5.5.2其他项目费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）及补充规定（一）计算，其中安全施工费按1.6%计算，工程保险费按0.45%计算。

2.5.5.3除安全施工费实行标外管理外，措施项目费用及其他项目费用为包干施工。

2.5.5.4对于清理杂草、杂物、土石方回填后的边坡平整修理、路床整形及土方需场内运输等费用请投标人在报价中综合考虑，结算时不再另外计量。

2.5.5.5材料、机械的二次搬运费已在单价中考虑，结算时不再调整。

2.5.5.6本工程用电按自发电考虑，请投标人在报价中综合考虑。

2.5.5.7施工中需施工交通（包括土石方所需的施工交通、临时便道的铺设及拆除）、机械的进退场费、机械安拆费、机械场内周转费及开挖的支护费用等一切措施费请投标人在临时工程或报价中内综合考虑，结算时不再另行计算。

2.5.5.8本工程采用自拌砼，如实际施工不同，结算时不再调整。

2.5.5.9本工程土石方类别按项目特征包干结算，请投标人在报价中综合考虑，结算时不因土石方的类别不同而调整单价。

2.5.5.10本工程模板及支撑已包含在相应综合单价中，结算时不再另计；实际施工所用的模板材质、类型、含量、比例不同时，请投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整。

2.5.5.11本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用应在单价中综合考虑，因停水、停电原因的工期延长不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加，本控制价中水按5.53元/m3、电按自发电0.92元/度计算。

2.5.5.12本工程水泥路面所需的切缝请投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。

2.5.5.13本工程现状标高按开工前实测标高计算（由业主委托第三方进行测量计算)。
2.5.5.14本工程预算工程量按设计图纸及设计提供的数据计算，结算时应根据竣工图纸按实计量。

2.5.5.15本工程考虑暂列金额5万元。
第三节  投标文件的编制
3.1 投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
3.1.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.2 投标文件的组成
3.2.1 本工程项目投标文件由资格标、商务标两部分组成。
3.2.2 资格标包括以下内容：
3.2.2.1 封面
3.2.2.2 资格后审申请书

3.2.2.3 浙江省建筑业企业资质动态核查证明[提供投标人2024年12月23日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”]
3.2.2.4 法定代表人资格证明书
3.2.2.5 项目管理班子配备承诺书
3.2.2.6 拟用于本招标项目的主要施工机械设备一览表
3.2.2.7 温岭市建设工程诚信投标承诺书
3.2.2.8 营业执照、企业资质证书、安全生产许可证
3.2.2.9 项目经理的建造师注册证书，水利部或水利厅颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证书）；

3.2.2.10外地进浙单位参加投标前应在浙江省水利建设市场信息平台上公示本单位相关信息的打印件（仅浙江省省外企业需提供）；
3.2.2.11 投标保证金缴纳证明资料【①采用银行保函形式的，须提供银行保函和基本账户开户许可证（或基本存款账户开户行出具的能体现基本存款账户的证明材料）及基本账户支付保函费用的相关支付凭证；②采用融资担保公司保函形式的，须提供融资担保公司保函和基本账户开户许可证（或基本存款账户开户行出具的能体现基本存款账户的证明材料）及基本账户支付保函费用的相关支付凭证；③采用保单形式的，须提供投标保险保单和基本账户开户许可证（或基本存款账户开户行出具的能体现基本存款账户的证明材料）及基本账户支付保单费用的相关支付凭证。】(注:电子保单(保函)须提供彩色打印件)。
3.2.2.12 招标人要求提交的其他资料（若有）。
以上涉及的证书等相关资料必须在有效期内。
3.2.3商务标包括以下内容：
3.2.3.1封面
3.2.3.2投标函

（招标文件所附预算书将自动成为商务标组成内容，且将为合同组成部分，投标时不提供）
3.3 投标报价及投标工期、投标有效期
3.3.1投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度自主报价，但不得以低于其企业成本价。
3.3.2投标人可按招标文件要求到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。
3.3.3投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。
3.3.4在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.5在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.6出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期活期存款利息，退还利息时必须提供增值税发票。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。

3.4.2除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由招标人统一退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

3.4.3中标人的投标保证金将在其提交履约担保后退还。

3.4.4如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：

3.4.4.1在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

3.4.4.3投标人在投标期间内有串标、弄虚作假等行为的。
3.5投标文件的编制
3.5.1投标人按第九章“投标文件格式”进行编制。

3.5.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的商务标封面及投标函、资格标封面及资格后审申请书均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标人须知前附表规定编制。

3.5.3全套投标文件应无涂改、删除和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

3.5.4投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。
第四节  投标文件的递交
4.1投标文件的密封与标识

4.1.1投标人应将投标文件的商务标、资格标按要求分别密封，在密封袋上正确标明“商务标”或“资格标”、“工程名称”和“投标人名称”。 

4.1.2密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。
4.1.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的提交

4.2.1投标人的投标文件在投标人须知前附表规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）原件和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。
4.2.2 委托代理人参加开标、询标的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件。 

4.2.3未报名的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

第五节  开  标
5.1开标

5.1.1招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点举行开标会议。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。

5.1.2开标会议由招标人组织。

5.1.3开标程序

5.1.3.1宣布开始：至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称。

5.1.3.2公布投标人数量：公布投标人数量。

5.1.3.3开标顺序:投标截止时间后在开标厅抽取相关系数（若有）、开启商务标、开启资格标。

5.1.3.4开标结束：招标人宣布本次开标结束。

5.1.3.5招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

第三章  评标办法
一、总则
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
二、评标程序
2.1 评标委员会先对商务标（投标报价）进行评审，再对投标保证金、资格标、商务标（详细评审）进行评审。
   三、评标标准及办法
3.1评标分值为商务标报价得分，总分为100分。
3.2在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市农业农村和水利局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。
3.2.1招标人（或招标代理机构）在规定的递交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；

3.2.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3.2.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

3.2.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

3.2.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

3.2.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；

3.2.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；
3.2.8不同投标人的投标文件相互混装；
3.2.9 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
3.2.10投标人之间约定中标人；
3.2.11投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
3.2.12属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
3.2.13投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
3.2.14招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
3.2.15招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
3.2.16招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
3.2.17招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
3.2.18招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
3.2.19法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.3商务标（投标报价）评审

3.3.1评标基准价=招标控制价（951039元）×调整系数×（100-A）%。
本项目调整系数为：0.87，0.88，0.89 ；由招标人在开标现场开启商务标（投标报价）之前公开随机抽取一个值作为调整系数。
A值在0～3范围内以0.1间隔（0.1、0.2、0.3……2.7、2.8、2.9、3）由招标人在开标现场开启商务标（投标报价）之前公开随机抽取产生。
评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，计算精度保留到元，小数点后第一位四舍五入。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算错误。

3.3.2最高投标限价=招标控制价（951039元）× 0.89 =846424.71元
投标报价高于招标人设定的最高投标限价的，其投标作无效标处理。

3.3.3投标报价等于评标基准价时，商务报价得分为100分。投标报价每高于评标基准价1%扣2分；每低于评标基准价1%扣1分。不足一个百分点时，使用直线插入法〖投标报价≥评标基准价：100 -（投标报价-评标基准价）÷( 评标基准价格÷100 ) ×2；投标报价<评标基准价：100 +（投标报价-评标基准价）÷( 基准价格÷100 )×1），计算结果保留小数点后两位(第三位四舍五入)，计算过程保留小数点后三位(第四位四舍五入)〗计算出各投标人的商务报价得分。

3.3.4商务标（投标报价）评审进入下一步评审按下列方式确定：

（1）有效的投标人<20个的，按商务评分规则计算商务报价得分，所有投标人进入下一步评审；

（2）有效的投标人≥20个的，按商务报价得分由高到低取前20名（最后一名商务报价得分相同的一并入围）的投标人进入下一步评审，其余投标人将不再进入下一步评审。（在后续阶段出现否决投标情况，且剩余家数＜10家的，则按商务标得分从高到低依次递补补足前10名，商务标得分相同的一并进入）
3.4投标保证金评审
投标人有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：
3.4.1投标人未按本投标人须知前附表中规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标人须知前附表中规定的。
3.5资格标评审
3.5.1资格标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：
3.5.1.1资格标份数未按投标人须知前附表规定份数提供的；
3.5.1.2资格标未按第二章“投标人须知”规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签字）的； 
3.5.1.3 资格标内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者提供的证书资料不符合要求，或者提供的证书资料无效的；

3.5.1.4资格标中项目管理班子配备承诺书中填报的项目项目负责人（项目经理）姓名与所提供的证书复印件姓名不一致的。

3.5.1.5投标人、项目负责人（项目经理）等级或类别（专业）不符合招标文件要求的，或项目管理班子未按要求承诺的；

3.5.1.6提供的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”不符合要求的，或资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的；

3.5.1.7有挂靠迹象的；

3.5.1.8其他实质上未响应招标文件要求的。

3.6商务标评审
3.6.1商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：
3.6.1.1投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知前附表”规定的；
3.6.1.2商务标内容不全或未按规定格式填写的；
3.6.1.3投标人的投标报价超出最高投标限价的或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；
3.6.1.4投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；
3.6.1.5质量承诺低于前附表中规定的质量要求的或未承诺的；
3.6.1.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效(按招标文件规定递交备选投标方案的除外)。
3.6.1.7商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或商务标中投标函的投标报价大写不符合国家有关规定的；
3.6.1.8商务标附有招标人不能接受的条件；
3.6.1.9商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；
3.6.1.10投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。
3.6.1.11弄虚作假或有其他违法行为的；    
3.6.1.12不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.6.2投标报价算术性修正
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标无效。

3.6.2.1投标文件中投标函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.2.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，以总价金额为准修正单价。
3.6.2.3其余算术错误按招标人要求进行修正。
3.6.3  细微偏差补正
评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.6.3.1投标文件中填报的投标报价、投标工期承诺、工程质量承诺前后不一致时，以投标函为准。
3.6.3.2按照上述规定进行补正后的投标报价经投标人盖章、法定代表人签字(或盖章)确认后产生约束力。
3.7评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）
投标人的评标总得分＝商务标报价得分。
3.8中标候选人的确定
3.8.1评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按照以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：
（一）投标报价低者；
（二）招标人抽签确定。
3.8.2招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。
3.8.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
3.9其他
除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
                    第四章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书
温岭市东部控股有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路，已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对  温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路  的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；
⑵ 中标通知书；
⑶ 投标函；
⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；
⑸ 专用合同条款；
⑹ 通用合同条款；
⑺ 技术标准和要求；
⑻ 图纸；
⑼ 预算书
⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）                         元（¥                ）

其中：

（1）中标价：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）          元整(¥      元)。

4.承包人项目负责人：                  ，项目技术负责人：                  。
5.工程质量符合标准  合格    。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        个月（  日历天）。
9.本协议书正本一式贰份，合同双方各执 壹 份，副本 陆 份，双方各执 贰 份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）                        承包人：（盖单位章）
法定代表人                                  法定代表人
（或其委托代理人）：（签字或盖章）          （或其委托代理人）：（签字或盖章）
                              年 月  日                              年 月  日

第1节  通用合同条款（略）
具体内容同《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》2022年版的通用合同条款。

第2节  专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：  温岭市东部控股有限公司  。
1.1.2.3 承包人：                        。
1.1.2.5 分包人：         /        。
1.1.2.6 监理人：               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程： 指经工程质量监督机构或监理人确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）为  1  年。
1.4 合同文件的优先顺序
    除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

⑴ 合同协议书（包括补充协议书）；
⑵ 中标通知书；
⑶ 投标函；
⑷ 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；
⑸ 专用合同条款；
⑹ 通用合同条款；
⑺ 技术标准和要求；
⑻ 图纸；
⑼预算书

⑽ 经双方确认进入合同的其他文件。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达温岭市东部控股有限公司。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的用地范围为：按施工图提供的为准。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围：     。
2.4 资金来源证明及支付担保 
2.4.1发包人提供资金来源证明的期限要求：/。 
2.4.2发包人是否提供支付担保：是。 

发包人提供支付担保的形式：银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）；
发包人向承包人提供支付担保金额为：签约合同价的2% 
2.4.3 发包人应保证其支付担保在合同工程完工验收合格前一直有效。银行保函或者保险公司保单或者融资担保公司保函在合同工程完工验收合格后 10 天内解除；现金（转账或电汇）在合同工程完工验收合格后 10 天内退还。

3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人在行使下列权力前须得到发包人的事先批准：
  （1）按第4.3条规定，批准工程分包 ；
（2）按第11.3条规定，确定延长完工期限 ；
（3）按第15.3条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。 
（4）按第15.6条规定，批准预留金额的使用 ；
（5）按第23条约定，索赔的处理。
（6）批准承包人主要管理人员（施工项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的调动和重要设备的调遣；
（7）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。
4 承包人
4.1 承包人一般义务
4.1.10 其它义务
（1）承包人应按有关规定自行落实为完成本工程需临时占用征地红线范围以外的土地，并办理相关手续，所发生的的费用由承包人自行承担，发包人提供必要的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）承包人应在接到进场通知后14天内按进度计划要求及时进场组织施工，并组织项目管理人员和施工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。
（3）承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。
（4）安全文明施工按浙江省、台州市、温岭市有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人的检查；环境保护按照招标文件要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
（5）承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。 

（6）必须接受发包人、监理单位的管理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始数据、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。
（7）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，需保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。
（8）承包人应在施工过程中对民房等毗邻建筑物及已完工程建筑物进行监测，并承担相应费用。 

（9）承包人进驻施工现场后3天内应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。
工地规则应包括但不限于下列内容： 

a 安全保卫制度； 

b 施工安全制度； 

c 工地出入管理制度； 

d 环境卫生制度； 

e 防火、防爆制度； 

f 周围及邻近环境保护规则； 

g 农民工管理制度（含维护农民工权益制度）； 

h 社会治安、计划生育管理制度。 

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
（10）本工程完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。 

（11）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。 

承包人的项目负责人部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目负责人部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
（12）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。
（13）承包人向发包人、监理人提供简易办公室 1 间及办公设施。
4.2履约担保
4.2.1合同履约担保形式及金额
(1)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为第       种
①银行保函
②保险公司保单

③融资担保公司保函

（2）承包人向发包人提供履约担保金额为       元。
4.2.2承包人应保证其履约担保在合同工程完工验收合格前一直有效。银行保函或者保险公司保单或者融资担保公司保函在合同工程完工验收合格后10天内解除；履约保证金在合同工程完工验收合格后10 天内退还。承包人履约担保（指采用银行保函或者保险公司保单或者融资担保公司保函形式的）有效期内，如合同规定的承包人履约义务未完成的，应在履约担保到期日前及时办理续保手续，否则发包人有权暂停支付工程款。
4.3 分包
本工程  不允许  分包。
4.5 承包人项目负责人
补充4.5.5款：
（1）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：月到位达到22天及以上。
（2）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，履约担保全部不予退还，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。月到位达不到22天的，每天扣除人民币1000元，每月结算；连续三个月达不到要求且项目负责人不能到岗的，发包人有权终止合同，履约担保金全部不予退还，同时赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
上述违约金在当期工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按实际考勤记录为准。
4.6 承包人人员的管理
补充4.6.5款：
4.6.5项目技术负责人、质量员、施工员、安全员每人每月驻工地的天数不少于22天，每人每少一天支付违约金500 元，每月结算。
上述违约金在当期工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按实际考勤记录为准。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
本款补充：
项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 2  万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金  1 万元。违约金在工程进度付款中扣除。
4.11 不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹或非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件或施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求或地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
5材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人不提供材料和工程设备。
6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
补充以下条款：
6.1.3  承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
删去本款全文，并代之以：
发包人不提供施工设备和临时设施。
7　交通运输
7.1 道路通行权和场外设施 
道路通行权和场外设施的约定：
（1）承包人自行协调场外道路及设施； 

（2）承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作； 

（3）本条（1）～（2）款相关费用计入签约合同价，不再另行计费。 

8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。
9.1 发包人的施工安全责任 
9.1.4 补充以下内容： 

发包人提供   工程区域内的水文、地质  资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.5 安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：无。 
9.4 环境保护 

补充以下条款：
9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工队周边水域的影响。
9.4.8承包人应尽可能优化施工方案，严格限定施工活动范围，合理安排好施工时段和施工方式。加强水土流失防治，落实相应的工程措施、植物措施和临时措施。
9.4.9承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。
9.6 水土保持 

增加以下条款： 

9.6.4 承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护，禁止随意倾倒或在河道里堆弃。施工结束后要及时进行迹地整治、复耕或恢复植被。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
9.7 文明工地
本合同文明工地的约定：有关标准按工程所在地的规定执行。
承包人在施工期间，应严格执行国家、省和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《台州市水利工程标准化工地建设指南》台水利〔2016〕147号等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
11 开工和竣工（完工）
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3 异常恶劣的气候条件的范围
（1） 日降雨量大于 50 mm的雨日超过10天；
（2） 风速大于17m/s的 7级以上台风灾害；
（3） 日气温超过40℃的高温大于10天；
（4） 日气温低于-5℃的严寒大于10天；
（5） 造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹天气或日降雪量超过10mm以上的天气大于10天；
（6） 其它异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人的工期延误
⑴ 逾期完工违约金表。
逾期完工违约金表
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程
	开工令发出后    天
	2000


 ⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价（扣除预留金）的   10    %。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：工期提前不奖励。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。
12.2 发包人暂停施工的责任
⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /   。
13 工程质量
13.7 质量评定
13.7.7 工程质量等级标准为合格。
14 试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：  /。
14.2 现场材料试验 
补充以下条款： 

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求： 满足工程需要 。 

14.2.4 承包人在得到发包人、监理人的同意后，可根据工程实际需要委托相关单位对结构部位进行第三方试验检验，相应费用由承包人承担。 

14.2.5 发包人根据工程实际需要委托相关单位对结构部位进行第三方试验检验，相应费用由发包人承担。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
⑹ 原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。
本款增加：
由于承包人的原因，引起⑵～⑷项的改变按15.4款处理，且不构成变更。
15.3变更程序
变更程序按照《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔2020〕58号）有关规定执行。如施工期间，当地政府部门有新的变更规定的，则按新出台的变更规定执行。
15.4 变更的估价原则
15.4.3 删去本项全文，并代之以：
15.4.3 预算书中无适用或类似子目的单价，重新组价。
（1）全部人、材、机采用项目实际施工期内的《台州造价》正刊温岭的平均值计取进行组价。无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。
（2）工程组价采用《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）、浙水建〖2012〗42号《浙江省水利工程工程量清单计价办法》、本省、市有关综合解释、补充规定。
（3）本工程采用综合单价法计算。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠。
综合优惠率=1-投标人投标价/招标控制价。
⑸ 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  / 。
15.8 暂估价
15.8.1

⑴ 发包人组织招标的暂估价项目： / 。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本项目因物价波动引起的价格不予调整。

16.2  法律变化引起的调整 ：      不调整       。
17 计量与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款：
⑴ 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分二次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 0 % 。付款时间应在合同协议书订后，由承包人提出书面申请，并经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 100%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用工程预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回预付款保函的方式，将该款收回。

⑵ 工程材料预付款的额度和预付办法约定为： / 。
17.2. 2 预付款保函（担保）
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3 预付款的扣回与还清
 工程材料预付款的扣回与还清约定为： 不扣回，作为工程款。
17.3 工程进度付款
17.3.1付款周期
工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1） 关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。（2）关于其他工程进度款的付款周期约定：按月支付。
17.3.2 进度付款申请单
工资性工程进度款（即民工工资）付款周期为 每月 25 日 前，份数为 4份。
其他工程进度款的付款周期末为每月 25日前，份数为 4  份。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
17.3.3 ⑴ 增加：
工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1）、关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。（2）、关于其他工程进度款的付款周期约定：按月支付。
工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资且不低于当期工程款的15%，凭民工工资清单和考勤清单，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工工资专用账户。在足额支付前期和当期农民工工资后，工资专用账户自有资金结余较多的，经发包人和承包人协商一致并报行业主管部门备案后，在下一期工程进度款总额不变的前提下，建设单位可适当降低人工费分账比例。
其他工程进度款：①工程开工支付签约合同价的10%预付款；②施工期间每个月支付每个月已完成工程量价款的70%（含已发放的工资性工程进度款）；③竣工结算经有关部门审定后一个月内支付至结算价的98.5%，留工程结算价款的1.5%作为工程质量保修金。
本款中规定的逾期付款违约金为 按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息 。 

支付帐户：

发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：                   帐号：                      。

承包人在               银行开设本工程农民工工资款专用账户， 账号：                   。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行直接发放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。
17.4 质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额：不扣留。
17.5 竣工（完工）结算
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
⑴ 承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。
本款增加：
17.5.3工程价款必须经过有关部门或发包人委托的第三方审定后支付。
工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。
17.6 最终结清
17. 6.1 最终结清申请单
⑴ 承包人应提交最终结清申请单一式  4 份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 财务决算所需的一切资料 。
18 工程验收
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件：合格，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及浙江省现行有关规定执行。
18.2 分部工程验收
18.2.2 本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：  /  。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  /  。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  /  。
18.7 竣工验收
18.7.3 本工程   不需要   竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8 施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   /   。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：   /   。
20 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料所投的保险；
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：保险费率按保险人规定；第三者责任险最低保险金额：相应的保险费包干。
20.5 其他保险 
需要投保的其他内容：由承包人自行决定；
保险金额、保险费率和保险期限：   /    。
20.6 对各项保险的一般要求
20. 6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后  2  天内提交；
保险条件： 满足合同条款的规定  。
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责。
发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
22 违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项增加：
承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。
22.1.1.2对承包人违约的处理
本项增加：
（4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形时，若发现问题且情形较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节严重的，扣除 5000 元（具体按发包人制定的相关制度执行）；第二次发现问题，扣除 10000 元，若再次发生，加倍扣除。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被相关管理部门检查通报，每次扣除承包人 20000 元。
23 索赔 

23.2 承包人索赔处理程序 

本款第（2）项细化为：（2）监理人应按第 3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将经过第三方中介机构进行审核后索赔处理结果答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实并经第三方中介机构进行审核的那部分款额和工期延长天数。
24 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院起诉。
24.2  友好解决
补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
24.3  争议解决 
24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。
合同条款补充：
（1）本工程的清单子目报价要求各投标单位根据施工图、项目特征内容及清单计价指引综合报价，设计图纸中未明确，但施工工艺要求的工作内容所需费用在相应项目综合单价中综合考虑。

（2）其他项目费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）及补充规定（一）计算，其中安全施工费按1.6%计算，工程保险费按0.45%计算。

（3）对于清理杂草、杂物、土石方回填后的边坡平整修理、路床整形及土方需场内运输等费用承包人已在报价中综合考虑，结算时不再另外计量。

（4）材料、机械的二次搬运费已在单价中考虑，结算时不再调整。

（5）施工中需施工交通（包括土石方所需的施工交通、临时便道的铺设及拆除）、机械的进退场费、机械安拆费、机械场内周转费及开挖的支护费用等一切措施费承包人已在临时工程或报价中内综合考虑，结算时不再另行计算。

（6）本工程采用自拌砼，如实际施工不同，结算时不再调整。

（7）本工程土石方类别按项目特征包干结算，承包人已在报价中综合考虑，结算时不因土石方的类别不同而调整单价。

（8）本工程模板及支撑已包含在相应综合单价中，结算时不再另计；实际施工所用的模板材质、类型、含量、比例不同时，承包人已在报价中综合考虑，结算时不再调整。

（9）本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用应在单价中综合考虑，因停水、停电原因的工期延长不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加。

（10）本工程水泥路面所需的切缝承包人已在报价中综合考虑，结算时不再另计。

（11）本工程现状标高按开工前实测标高计算（由业主委托第三方进行测量计算)。
（12）本工程预算工程量按设计图纸及设计提供的数据计算，结算时应根据竣工图纸按实计量。

（13）本工程考虑暂列金额5万元。

第五章 安全生产协议书

为在                   （项目名称）         （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目的发包人                （以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担相应的经济赔偿责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：       （盖单位章）                  乙方：        （盖单位章）      

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
      年    月＿日                         年    月＿日

第六章   技术规范及图纸
    一、工程建设地点的现场条件：
“三通一平”已完成，具备进场施工条件。
    二、本工程采用的技术规范：
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。
    三、图纸清单
                    第七章  工程预算书
一、本预算书是按本投标须知第12条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。
二、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。
                   第八章   投标文件格式
一、本工程的资格标格式（附件一）、商务标格式（附件二）和其他附件（适用于纸质保函（保单）递交时使用）由招标人统一提供。
附件一：
资格标格式
资格标
                      （封面）
项目编号：                                         
项目名称：    
                       
      
 
投标人： 

                            （盖章）
法定代表人：  

      （签字或盖章）                   
地址：




 

                        
         年      月      日
目  录
资格后审申请书（附件一-1）

浙江省建筑业企业资质动态核查证明（附件一-2）
3、法定代表人资格证明书（附件一-3）
4、项目管理班子配备承诺书（附件一-4）
5、拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表（附件一-5）
6、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件一-6）
7、证书及相关资料
附件一-1
资格后审申请书
致：        (招标人全称)               
1、经授权作为代表，并以            (投标人企业全称)            （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以            (项目名称全称)                 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。
2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中递交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3、本申请充分理解下列情况：
3.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；
3.2你方保留如下权利：
(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。
(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。

4、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。
5、我方在此声明：本申请书中所递交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
投标人：(公章)
法定代表人：(签字或盖章)
地址：(包括邮编、电话、传真)                            
年    月    日
附件一-2
浙江省建筑业企业资质动态核查证明
附：《浙江省建筑业企业资质动态核查证明》复制件（2024年12月23日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查证明”，符合投标资质的动态核查结果必须为“合格”，动态核查每周一公布。）
附件一-3
法定代表人资格证明书
单位名称：                                            　　　　　　　　
地址：                                                　　　　　　　　
姓名：             　　　　　　    性别：              　　　　　　　　
年龄：             　　　　　　    职务：              　　　　　　　　
身份证号码：                                                                   
系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。
联系电话：         　
投标人：（公章）
年   月   日
附件一-4
项目管理班子配备承诺书
一、我公司委派   （项目负责人姓名） ，身份证号码：             ，作为拟派项目负责人参加  （项目名称） 资格审查。
二、一旦我方中标，我公司保证除上述项目负责人外，按照下列要求配齐人员：项目技术负责人 1 人（须具有相关专业工程师职称及以上），施工员 1 人（须具有岗位证书或资格证书），质检员（或质量员或质安员） 1 人（须具备岗位证书或资格证书），安全员 1 人（须具有有效期内的水利部或水利厅颁发的安全生产考核合格证书）。
本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人（公章）：                      
                           法定代表人（签字或盖章）： 
 年   月  日
附件一-5
拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表
	序  号
	机械设备名称
	数  量
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	    
	  
	  

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


备注：表中的机械设备须满足施工要求。
          投标人：（公章）    
                          法定代表人 （签字或盖章）：
                                                                                                                 年     月    日
附件一-6       
温岭市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加             














(工程项目名称)的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、拟派项目负责人无在建合同工程。    
七、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

八、我单位承诺在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），投标资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。
本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投  标  人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日   
附件二
商 务 标

（封面）
项目名称：    
                       
      
 
投标人： 

                             （盖章）

法定代表人：  

                  （签名或盖章）

         年      月      日
附件二-1
投标函

温岭市东部控股有限公司：

根据已收到的温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)施工准备工程—进场道路招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币（大写）
             元整（RMB ￥：          元）的投标报价，并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。。（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）
二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：确保100日历天（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；

2、工程质量等级合格 ；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤销投标，投标保证金将不予退还。

六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方的投标保证金与本投标文件同时提交。

投标人（盖章）：

法人代表人（签名或盖章）：

日期：   2024年12月  日

附件三
投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 



（投标人名称）的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                                  (项目名称)招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：




法定代表人（签字或盖章）：




授权委托日期：     年    月    日
